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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest - Remont ogrodzenia i elementów małej architektury przy

budynku  miejskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nr 1  w Wołominie

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia robót opisowych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Robót ogólno budowlanych – branża budowlana

1.4. Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.Inspektor nadzoru – uprawniona (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) osoba powołana przez
Zamawiającego do działania jako nadzór techniczny i finansowy w niniejszym
kontrakcie.

1.4.2.Roboty stałe – oznaczają roboty, które mają być wykonane stosownie do kontraktu

1.4.3.Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona
do kierowania robotami ( zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4.Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i
pełnowartościowe.

1.4.5.Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.6.Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca przedstawicielem jednostki
projektowej oraz autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.7.Aprobata techniczna – dokument potwierdzający  pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozd. 2).

1.4.8.Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub
elementu do stosowania w umowie zgodnie z przeznaczeniem. Atest higieniczny wydaje
Państwowy Zakład Higieny.

1.4.9. Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania



i/lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane)
wymagania są szersze i certyfikat wykazuje że zapewniono zgodność danego wyrobu,
procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995r. poz. 48 rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania
zatwierdzenia wyrobów technicznych.

1.4.10. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujemy że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano
wyrób proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10)
Certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą
techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.11. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujący, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną  (w
przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.12. Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa wykonawcza, dokumentacja
projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna – zgodnie z prawem budowlanym,
przepisy ogólne.

1.4.13. Wyroby budowlane – wg Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U.
Nr 92. poz. 881.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Umownych przekaże Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy  oraz 1 egz. Dokumentacji Projektowej i 1 kpl. ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego
Zamawiający posiada projekt budowlany i wykonawczy dot. w/w zadania. Projekt jest
do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cech materiałów i
elementów budowy muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.



W przypadku gdy elementy lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową muszą
spełniać wymagania techniczno – użytkowe wg obowiązujących przepisów techniczno budowlanych.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót
a w szczególności:
a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych.
b. Fakt przystąpienia do robót Wykonawczych obwieścić publicznie przed
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w stanie dobrym przez cały okres realizacji
robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych wg obowiązujących przepisów.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej.
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska w terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej innych a wynikających ze skażenia, hałasu, lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczenie dróg i placów publicznych przez pojazdy i sprzęt budowy.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie i w pomieszczeniach będących zapleczem budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów



Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów, wyposażenia i sprzętu na i terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru

1.5.10. Bezpieczeństwo i higieny pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznają się, że wszelkie koszty związane z wypełnionym wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłaci i są uwzględnione w Cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i przekazania placu budowy Zamawiającemu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały
czas trwania robót do momentu końcowego odbioru:
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć utrzymanie robót nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
rabatami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiających kopię
zezwoleń inne odnośne dokumenty.

1.5.13. Odbiory techniczne
Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych elementów robót, robót zanikowych, instytucji, których obecność jest wymagana i
ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym
związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem a koszty za ich
wykonanie przedstawi w postaci przedmiaru robót.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła szukania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem, jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót. Wykonawca przedstawi Szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła pozyskania materiałów i odpowiednie świadectwa do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.
Akceptacja części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączane w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć je na życzenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru
stwierdź przydatność tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, może
zezwolić na ich zastosowanie. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z Jego ni przyjęciem i
nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
określonych w planie zagospodarowania placu budowy lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowane materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowanego zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  używany do robot powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i w terminie przewidzianym w
Umowie
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie  i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i popisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi Nadzoru (na
jego życzenie) kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystne na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i w terminie przewidzianym w Umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umownym na polecenie Inspektora Nadzoru będą
usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie na bieżąco, na koszt własny, usuwał wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz Dojazdach do Terenu
Budowy.



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  Umową, za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową z warunkami
technicznymi, wymogami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów; elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w zamówieniu, dokumentacji Projektowej i ST, a także w
normach i wytycznych.
WYKONANIE ROBÓT
Odnowienie, oczyszczenie z glonów, porostów i miejscowa naprawa betonowego cokołu i powłok
malarskich ogrodzenia od strony ul. Prądzyńskiego i ul. Lipińska  /elementów stalowych przęseł/-
malowanie w kolorze szarym farbami odpornymi  na działanie warunków atmosferycznych z min. 5 -
letnią gwarancją.
Impregnacja i odnowienie powłok malarskich na drewnianych elementach małej architektury tj.
pergola i ławki usytuowane od strony południowej budynku.
Kolorystyka w kolorze czarnym  do uzgodnienia z Zamawiającym.
Montaż wiaty na wózki dziecięce i rowery o wymiarach:

• długość - 2,70 + 1,30 m, ( tolerancja wymiaru - 0,30 m)
• głębokość - 2,30 m,
• wysokość - 2,10 m.
• słupki stalowe o przekroju 100 x 60 mm,

Konstrukcja zadaszenia wiaty z poprzeczek stalowych 50x30 mm zadaszeni i boki z przezroczystego
poliwęglanu komorowego gr. 10 mm po obróbce anty –UV. Oszalowanie boczne i tylne z ramy
wykonanej z profilu aluminiowego oraz wypełnienia z przezroczystego poliwęglany komorowego gr.
10 mm po obróbce anty –UV. Słupki mocowane bezpośrednio do podłoża - fundamenty punktowe.
Stal ocynkowana ogniowo malowana wg palety RAL  ,,szary procity’’ lub zbliżony. Wycena i dane
techniczne wg typowej wiaty rowerowej ,,Conviviale’’. Wiata dowolnego producenta spełniająca
opisane wyżej wymagania. We wiacie należy zamontować 5 stanowiskowy  stojak na rowery 1 szt.
ze stali cynkowanej ogniowo, długość max. do 2,0 m. Wiatę i stojak na rowery przed zakupem
przedstawić do akceptacji Zamawiającego.

Przykładowa wiata ma wózki dziecięce

Roboty remontowe w kotłowni. Zdemontować drzwi stalowe do pomieszczenia  kotłowni w piwnicy,
osadzić niżej nadproże prefabrykowane L19, skuć odparzone i zagrzybione tynki wewnętrzne w
narożu ściany na pow. 6 m2 /strona  wschodnia/, powierzchnię ściany oczyścić z resztek zaprawy,
wykonać dwukrotnie impregnację preparatami grzybobójczymi, zagruntować i wykonać tynk
cementowo-wapienny kat. III. Po wyschnięciu tynku powierzchnię ścian i sufitu pomalować



dwukrotnie farbą emulacyjną białą zabezpieczając istniejące posadzki z gresu, instalacje  i armaturę
urządzeń przed zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewniania jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
złożoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robot z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
częstotliwości są zawarte w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodne z Kontraktem. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawco powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakość i zatwierdzenia, inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę,

6.6. Atesty jakości materiałów
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być



badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego.
Wykonawca w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie oznaczony datą jego dokonania podpisem osoby która
dokonała zapisu z podaniem jej imienia nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez
przerw.

(2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do księgi Obmiaru.

(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty:
- materiały formalne na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,

(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenianym Przedmiarze Robót. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgo
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Ilości Robót i materiałów będą wyliczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze robót tj. w [m],
[m2], [m3], [szt.] itp., Nie przewiduje się Ilości, które mają być obmierzone wagowo.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru i będą utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawcę w całym okresie trwania robót.



7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót polegający na zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają następującym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b)  Przejęcie Końcowe
c)  Przejęcie Ostateczne

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor Nadzoru
Gotowość danej czyści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet dokumentów potwierdzających
wymagane właściwości zastosowanych materiałów i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, konfrontacji z Dokumentacją Projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie Końcowe
Kiedy całość robót przewidzianych Umową zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca
zawiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy i zobowiązuje się
zakończyć zaległe roboty w Okresie Gwarancyjnym, Upoważnia to Inspektora Nadzoru do
wystawienie Świadectwa Przejęcia do robót.

8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do Przejęcia Końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty;
- Dokumentację Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i

ulegających zakryciu, udokumentowane wykonania jego zaleceń,
- Dziennik Budowy.
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiającego
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku gdy, według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub



uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, terminy wykonania tych
robót określi komisja.

8.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca
przedkłada Inspektorowi Nadzoru Stwierdzenie Ostateczne po czym w ustalonym terminie Inspektor
Nadzoru winien, wystawić Zamawiającemu Końcowe Świadectwo Płatności.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy stronami kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatecznie wydania
polskich Norm (datowanie nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami techniczno – budowlanymi obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem
prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymogami tych norm.


